



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS  
*Secretaría de Servicios Públicos*

Cpde. Expte N° I-06090042-2017

**Nota Aclaratoria N° 1 (sin consulta previa)**

**Licitación Pública N° 33-SSP-2017 (Proyecto Ejecutivo y Construcción de la obra de "RED CLOACAL PARA LOS BARRIOS 1° DE MAYO, 5TO CENTENARIO Y 9 DE JULIO)**

Debido a un error en la confección de PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES (actuación N°22), se emite la presente nota aclaratoria, la cual modifica el mencionado pliego en su Artículo 4, el que quedará redactado de la siguiente manera:

**Artículo 4. -**

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Se fija un plazo máximo para la ejecución total de las obras, hasta la fecha de la recepción provisional de las mismas, de DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la fecha de la homologación del contrato.

San Luis, 27 de Junio de 2017

*Ing. Zarrabeitia Ramón Luis*  
Sec. de Servicios Públicos  
Municipalidad de San Luis